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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №
г. Казань                                                                                                                    
Общество с ограниченной ответственностью ПСК «АК БАРС Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Якупова Азата Харисовича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и 
__________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора _______________________ действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Подрядчик поручает Субподрядчику, а Субподрядчик принимает на себя выполнение собственными и/или привлеченными  силами, оборудованием и из собственных и/или предоставляемых Подрядчиком:  ___________________________________________________________________ (далее – Объект), в соответствии со Сводным расчетом стоимости (Приложение №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора) и заданиями Подрядчика, в соответствии с проектной документацией, Спецификацией на применяемые материалы поставки Субподрядчика (Приложение № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора), а также Графиком производства работ (Приложение №3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора), Графиком финансирования (Приложение №4, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора).
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора и приложениях к настоящему договору, качественно в соответствии со сроками, установленными в договоре.

1.3. Подрядчик обязуется принять выполненные Субподрядчиком работы и оплатить их результат в размере, предусмотренном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1.  Договорная стоимость работ, подлежащих выполнению, является твердой и составляет                         __________   руб. () , в том числе НДС20%. 
2.2. Объем стоимости выполненных объемов работ принимается по КС-3 и КС-2 до 25 числа текущего месяца вместе со счетом-фактурой на выполненные объемы. В случае корректировки справки КС-3, корректируется и счет-фактура. В случаях несвоевременной сдачи Субподрядчиком КС - 2, КС-3, счетов-фактур, данные формы и расчеты принимаются Подрядчиком вместе с формами и расчетами подлежащих представлению в последующих месяцах, и оплачиваются соответственно.  
2.2.1. Субподрядчик, перед закупкой строительных материалов, необходимых для производства работ  обязан согласовать с Подрядчиком цены, объемы и поставщиков оборудования и строительных материалов и конструкций. Подрядчик согласовывает цены закупочного материала и  утверждает счета на оплату поставщикам или дает письменный мотивированный отказ с предоставлением замечаний и рекомендаций. Подрядчик имеет право заменить поставщика субподрядчика по собственному усмотрению в одностороннем порядке, поставив в известность субподрядчика.

При этом закупаемые строительные материалы и оборудование по техническим характеристикам полностью соответствуют указанным в техническом задании (по марке, по техническим и технологическим характеристикам, по соответствию требованиям нормативных документов на их производство и изготовление).


После согласования с Подрядчиком  поставщиков и закупочной стоимости строительных материалов и оборудования Субподрядчик осуществляет заключение договоров на поставку строительных материалов и 
конструкций, обеспечивает их приёмку.   

Согласованная в счетах на оплату поставщикам материалов Подрядчиком закупочная стоимость оборудования, строительных материалов и конструкций указывается в формах КС-2, КС-3, предъявленных на подписание Подрядчику. При этом Подрядчик принимает стоимость материалов не по договору субподряда, а по согласованным уполномоченным представителем Подрядчика счетам на оплату поставщикам, то есть по фактическим затратам, в пределах согласованной в договоре стоимости материалов.
2.2.2. Оплата ежемесячно выполненных Субподрядчиком работ производится после подписания указанных в п.3.2.,3.3. Договора актов выполненных работ, в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 4 к Договору).
2.3. Ежемесячно при расчетах Подрядчик производит удержание из суммы стоимости выполняемых работ, без учета стоимости материалов, подлежащей выплате Субподрядчику в размере 5% (Пяти процентов) (резервирование) от стоимости Работ, выполненных за отчетный период. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по качеству или срокам выполнения Работ, Подрядчик приобретает право удержания зарезервированных сумм в качестве штрафа, в размере, установленном настоящим Договором.

2.4. Окончательная оплата Подрядчиком выполненных объемов работ производится, в соответствии с условиями Разделов 2, 3 настоящего Договора, перечислением денежных средств на расчетный счет Субподрядчика согласно подписанных сторонами справок КC-2, КС-3 и счетов-фактур при наличии подписанного сторонами акта сверки о задолженности Подрядчика Субподрядчику. Оплата выполненных работ будет производиться в пределах 95% от договорной цены, установленной п. 2.1. Договора без учета стоимости материалов. 5 (пять процентов) % от стоимости Работ, установленной п. 2.1. Договора, за минусом стоимости материалов, удерживается в качестве обеспечения исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств (резервируется) и оплачивается в следующем порядке: 

2.4.1. 4% (из зарезервированной суммы) выплачивается в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию при условии:

 - своевременного и надлежащего устранения выявленных при приемке дефектов и/или недостатков;

 - окончательной сверки расчетов между сторонами и подписания Акта сверки;

 - предоставления Подрядчику полного пакета исполнительной документации по Объекту, о чём Субподрядчик уведомляет Подрядчика письменно;

 - получения Субподрядчиком необходимой и достаточной разрешительной и согласовательной документации от компетентных органов по произведенным Субподрядчиком работам. 
2.4.2. 1% (из зарезервированной суммы) выплачивается  в течение 15 (пятнадцати) банковских дней по истечении года после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию или в иной срок, согласованный Сторонами.

2.5. В случае обнаружения в процессе производства работ недостатков проектной документации либо получения Субподрядчиком распоряжения на производство Работ, таким образом, который приведет либо к удорожанию их стоимости, либо к увеличению сроков строительства, либо к ухудшению их результата, Субподрядчик обязан в течение трех рабочих дней письменно известить об этом Подрядчика. 

2.6. Субподрядчик выставляет счета-фактуры в соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ одновременно с формами КС-2, КС-3. Оплата выполненных работ производится на основании полученных счетов и актов выполненных работ.
2.7. В случае если Субподрядчик завысил объем работ по предъявленным Актам по форме КС-2 (объем не соответствует фактическому выполнению), Подрядчик имеет право удержать с Субподрядчика штраф в размере 5% от стоимости завышенных и предъявленных Подрядчику объемов.

2.8. Расчет за выполненные работы производится в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предъявления документов на оплату, на основании акта сдачи-приемки, результата выполненных работ, с одновременной передачей полного комплекта исполнительной документации, актов на скрытые работы и устранения выявленных дефектов,  оформленного в установленном порядке с учетом положений настоящего договора.

2.9. Стороны пришли к соглашению, что Акты выполненных работ по форме КС-2, рассмотренные и подписанные Сторонами, являются подтверждением выполнения Субподрядчиком отраженных в них Работ. Подписанные Подрядчиком и Субподрядчиком Акты по форме КС-2 не лишают права Подрядчика производить контрольные обмеры, в том числе с привлечением уполномоченных им третьих лиц, для предъявления претензий Субподрядчику.

2.10. Подрядчик вправе задержать оплату Субподрядчику выполненных Работ в следующих случаях:

- не устранения указанных ранее дефектов в Работе, представленной к оплате;

- причинения ущерба имуществу Подрядчика и/или третьих лиц;

- отставания выполнения этапов Работ от сроков, указанных в Графике производства Работ (Приложение №3 к Договору) более чем на 10 (десять) дней по вине Субподрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

3.1.    Сроки выполнения работ регламентируются Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору):

Начало выполнения работ- «15» августа  2019 года;

Окончание выполнения работ - «20 » октября  2019 года.
3.2.
Не позднее 25 числа каждого месяца Субподрядчик предоставляет на рассмотрение уполномоченному представителю Подрядчика форму КС-2 в четырех экземплярах, подписанную уполномоченным представителем Субподрядчика и представителем Подрядчика, ответственным за контроль качества выполняемых работ, в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документацией, в том числе исполнительными схемами на выполненный объем работ с приложением заверенных копий накладных и счетов-фактур на материалы, заверенных копий калькуляций на изготовление различных строительных конструкций в построечных условиях. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить мотивированный отказ от подписания в письменном виде с обоснованием причин. В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Подписанная уполномоченным представителем Подрядчика форма КС-2 в двух экземплярах остаётся у Подрядчика, в двух экземплярах передаётся Субподрядчику. В случае несогласия Субподрядчика, с указанными в мотивированном отказе от принятия работ, недостатками выполненных работ, либо отказа Субподрядчика от исправления некачественно выполненных работ Субподрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней привлечь и оплатить независимую экспертизу для подтверждения выполнения работ в полном объеме и с надлежащим качеством, либо исправить все выявленные Подрядчиком в установленный срок недоделки, либо полностью компенсировать затраты на привлечение третьих лиц для исправления недостатков.

3.3.
На основании подписанных Подрядчиком форм КС-2 за отчетный период Субподрядчик составляет форму КС-3 в 4-х экземплярах с приложением счетов - фактур на выполненные объемов работ, скрепляет печатью и направляет Подрядчику для подписания не позднее 25 числа каждого месяца. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов подписывает и скрепляет их печатью, либо дает мотивированный отказ в письменной форме. Два экземпляра формы КС-3 за отчётный месяц остаются у Подрядчика, два экземпляра - передаются Субподрядчику. 
3.4. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без письменного разрешения представителя Подрядчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Подрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

3.5. Приглашение на приёмку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Субподрядчика представителю Подрядчика письменно, не позднее, чем за 72 часа.
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Подрядчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет в безусловном порядке. 

При выявлении дефектов в скрытых работах затраты на его устранение и последующие работы несет Субподрядчик. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) Субподрядчиком с обязательным согласованием Подрядчика составляются акты промежуточной приёмки и/или испытаний.
3.6. При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей), представитель Субподрядчика с представлением результатов  Подрядчику осуществляет постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в журнале производства работ. 
3.7. Представитель Подрядчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний, лично и с привлечением представителей третьих лиц.

3.8. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ после надлежащего подписания актов промежуточной приемки и/или актов освидетельствования скрытых работ.

В случае обнаружения Подрядчиком несоответствия скрытых работ СНиП, ГОСТ и проектно- сметной документации все расходы по вскрытию, устранению и повторному закрытию осуществляется за счет Субподрядчика, что не должно влиять на сроки и качество выполнения работ.

3.9. В случае остановки строительно-монтажных работ контролирующими органами (ИГАСН, ОАТИ, АТИ, СЭС, УГПС и другими уполномоченными контролирующими органами) по причинам, не зависящим от Субподрядчика, Стороны обсуждают вопрос на совместном совещании и составляют Протокол о дальнейших действиях Сторон. При необходимости, Стороны уточняют сроки выполнения Работ, установленные Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору). Изменение сроков стороны оформляют дополнительным соглашением.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА.

Для реализации настоящего Договора Субподрядчик принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:

4.1. В установленные сроки выполнить предусмотренные Договором работы, в соответствии с требованиями настоящего Договора, действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и правил, утвержденной Подрядчиком проектно-сметной документацией и сдать работы Подрядчику.

4.2. Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по вине Субподрядчика при производстве работ по Договору, в том числе безвозмездно произвести восстановление нарушенного благоустройства, дорожного покрытия Объектов, а также сетей и иного другого имущества Подрядчика либо третьих лиц. 

4.3. Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Подрядчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Субподрядчика.

4.4. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Субподрядчика нарушения правил выполнения работ. До начала производства каких-либо работ согласовать в письменной форме график и этапы выполнения работ. 

4.5. Устранить в установленные предписаниями сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Подрядчика. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору, и все используемые материалы и оборудование, и составляет – 5 лет с момента подписания Подрядчиком актов выполненных работ - на ответственные конструкции и 2 года с момента подписания Подрядчиком актов выполненных работ - на иные виды работ, не относящиеся к ответственным конструкциям (отделочные, сантехнические, электротехнические).

За свой счет устранить все замечания (оплатить штрафы) выданные контролирующими (уполномоченными) органами при приемке уполномоченными органами выполненных работ.

4.6. Фиксировать в журнале учета выполненных работ с участием Подрядчика порядок и виды производства работ, а также иные сведения, связанные с выполнением работ по настоящему Договору. Немедленно уведомлять представителя Подрядчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на качество работ, сроки завершения работ.

4.7. Выполнять в полном объёме обязательства Субподрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.8. Обеспечить безопасное производство работ, назначить в 3-х дневный срок ответственного производителя работ и своего уполномоченного представителя, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде. Обеспечить сотрудников Субподрядчика индивидуальными и коллективными средствами защиты и поддерживать их в надлежащем состоянии. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за выполнение  инструкций техники безопасности на объекте (последствий в случае их нарушения).

4.9. После завершения работ направить Подрядчику письменное уведомление о готовности работ к окончательной приемке. Производить ежедневную уборку места производства работ с обязательным выносом на специализированную площадку, указанную Подрядчиком.
4.10. В трехдневный срок после завершения Работ вывезти за пределы Объекта, принадлежащие Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, и другое имущество, а также обеспечить сохранность, уборку, восстановление и благоустройство территории.

4.11. Предоставлять и согласовывать с Подрядчиком до начала производства работ график производства работ, технологическую карту выполняемых работ и используемого при проведении работ оборудования и материалов, спецификацию на поставляемый товар, оборудование, рабочие чертежи, на текущий объем выполненных работ, исполнительную документацию - одновременно с формами КС-2, КС-3 в сроки, предусмотренные для предоставления указанных форм. Рассмотрение форм КС-2, КС-3, представленных Субподрядчиком, производится Подрядчиком только при условии своевременного представления полного комплекта исполнительной документации на текущий объем работ.
4.12.
 Предоставить Подрядчику заверенные в установленном порядке копии лицензий и допусков на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, устава, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, документа, подтверждающий полномочия лица,  подписывающего договор, оригинал справки о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам; копию балансов и отчетов о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, справку о наличии квалифицированных специалистов и материально-технических ресурсов, а также приказ на ответственное лицо, копию подписки руководителя производства работ.
4.13. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику расходы, связанные с использованием для своих нужд на Объекте электроэнергии, телефона, воды, канализации, водостока, тепла и иные расходы Подрядчика на основании подтверждающих документов, представленных Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования от Подрядчика. Субподрядчик обязан собственными силами и за счет собственных средств установить счетчики потребления энергосресурсов для собственных нужд.
4.14. В течение 3 (трех) дней с момента подписания Договора принять от Подрядчика Объект, в части, необходимой для производства предусмотренных Договором работ, и поставить по описи необходимые и достаточные для производства работ качественные материалы, в том числе арматуру, механизмы, изделия и оборудование, соответствующие проектной документации, ГОСТ, ТУ, СНиП и др. нормативным документам на Объект и организовать контроль качества всех предусмотренных проектом и настоящим Договором необходимых для строительства материалов, оборудования, конструкций, изделий, инвентаря, осуществить их приёмку, разгрузку, охрану складирование и хранение, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру, и качественные характеристики; Осуществлять с участием представителей Подрядчика предмонтажную ревизию оборудования поставки или привлекать за свой счёт изготовителя оборудования или специализированную подрядную организацию для проведения ревизии оборудования и подтверждения ее пригодности для монтажа. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования объекта. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Подрядчика.

4.15. По требованию представителя Подрядчика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Подрядчику или направить за свой счет на проверку соответствия представленным сертификатам качества; Образцы материалов и оборудования должны быть представлены Подрядчику не менее чем за 10 (десять) дней до их использования и монтажа. Если образцы не будут удовлетворять требованиям Договора и действующим нормам, Субподрядчик обязуется представить другие образцы, пока не будут одобрены Подрядчиком. Представить сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России. 

4.16. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты официального уведомления Подрядчиком о передаче Объекта для производства работ принять по акту Объект. Обеспечить подключение  Объекта к инженерным коммуникациям, согласно ТУ, выданных эксплуатирующими организациями, на период проведения строительно-монтажных работ;
4.17. Обеспечить защиту объекта и всех существующих инженерных коммуникаций в пределах Строительной площадки от возможного повреждения в ходе выполнения Работ.

В случае повреждения объекта и инженерных коммуникаций Субподрядчик обязуется восстановить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

4.18. Рассмотреть в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора утвержденную Подрядчиком проектно-сметную документацию. На работы, отсутствующие в ПСД, либо не соответствующие нормативным требованиям, либо влекущие к невозможности качественного выполнения работ, немедленно дать замечания в письменном виде Подрядчику с указанием возможных вариантов решения.
4.19. Субподрядчик обязуется поставить товар затаренный и упакованный таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение ее на период поставки до приемки Подрядчиком.
4.20. Обеспечить на Объекте, соблюдение и исполнение требований по:

- безопасному выполнению работ;

- охране окружающей среды (в том числе внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и своевременный вывоз образующихся отходов);

-пожарной безопасности;

- не превышению допустимого уровня шума при выполнении всех работ;

- сохранности земель и водоемов;

- санитарным нормам и правилам.

- охране труда, уборке территории после завершения всех работ, и иных требований в соответствии с действующим законодательством;

Своевременно разработать всю нормирующую документацию по данным вопросам согласно действующему законодательству. 

4.21. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне производства специальных работ в соответствии с утверждённым регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

4.22. Немедленно письменно уведомлять представителя Подрядчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства объекта, качество работ, сроки завершения работ или не способствовать достижению указанных в технической документации характеристик и показателей Объекта строительства.

4.23. Субподрядчик обязуется осуществить сдачу отдельных видов работ государственным (муниципальным) органам: санитарно-эпидемиологической службе, в службе государственного пожарного надзора, работы не будут считаться принятыми Подрядчиком до приемки их соответствующими государственными (муниципальными) органами и до получения соответствующих подтверждающих документов и лабораторных заключений; подготовить и представить на согласование Подрядчику график завоза на Объект оборудования, материалов и выполнения отдельных видов работ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Осуществлять необходимое содействие Подрядчику при вводе Объекта в эксплуатацию.
4.24. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком на строительную площадку, своевременно и в полном объеме предоставлять сведения и документы, имеющие непосредственное отношение к строительству по требованию Подрядчика.

4.25. В случае предоставления Субподрядчиком исполнительной документации, которая не соответствует фактическому положению, Субподрядчик несет перед Подрядчиком материальную ответственность за все последствия, связанные с предоставлением недостоверной информации. 

4.26.  Субподрядчику запрещается:

4.26.1. складировать оборудование, строительные материалы, мусор, грунт, снег, отходы строительного производства в непредназначенных для этого местах и без согласования с представителем Подрядчика;

4.26.2.    сжигать мусор и отходы строительного производства;

4.26.3.    размещать на строящемся Объекте рекламные конструкции; 

4.26.4.  проводить работы по выносу подземных коммуникаций, осуществляемые за пределами строительной площадки, без получения соответствующего разрешения;

4.26.5.  организация любых свалок и сброс бытового и строительного мусора, бумаги, отходов производства и потребления, тары, листвы, снега. 

4.26.6.     выбрасывать мусор и отходы строительного производства из окон Объекта.
4.27. До подписания Сторонами итогового акта приемки выполненных работ  все материальные ценности, находящиеся на строительной площадке, включая оплаченные строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении (управлении) Субподрядчика и он несёт полную ответственность за риск их уничтожения и повреждения.

4.28. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта;

4.29. Возместить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый Субподрядчиком при производстве строительно-монтажных работ.
4.30. Письменно уведомлять Подрядчика о начале и завершении каждого этапа Работ (монтаж любых конструкций, монтаж сетей инженерно-технического обеспечения, монтаж инженерных систем и оборудования в письменном виде с предоставлением исполнительной документации не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала и завершения соответствующего этапа работ. По окончании каждого этапа Работ Субподрядчик совместно с Подрядчиком подписывает акт сдачи этапа работ.
4.31. Известить Подрядчика об окончании всех работ на Объекте в письменном виде с предоставлением Исполнительной документации не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до завершения работ.
4.32. Передать Подрядчику по завершении работ, предусмотренных настоящим Договором, а также в случае расторжения Договора, схемы выполненных в натуре коммуникаций на территории Объекта и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания, а так же  полученные при этом результаты и перечень всех имевших место при реализации проекта отступлений от проектной документации.
4.33. Осуществлять все необходимые мероприятия для предупреждения обстоятельств, которые могут привести к смерти, увечью, любому ущербу для здоровья в результате несчастного случая с персоналом Субподрядчика или с любыми иными третьими лицами на или в непосредственной близости к Объекту, заранее освобождая Подрядчика от любой ответственности в таких случаях. Положения настоящего пункта также распространяются на случаи причинения любым третьим лицам имущественного ущерба. 

4.34. До подписания Акта приемки Объекта и акта выполненных работ (КС-2, КС-3) Субподрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, результата выполненных Работ, Объекта.

4.35. При расторжении Договора до его завершения по инициативе Субподрядчика возвратить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора полученный от Подрядчика аванс, за минусом стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком по формам КС-2,КС-3, но неоплаченных работ, в случае нарушения установленного срока возврата аванса Субподрядчик обязан оплатить штраф в размере 5 (Пять) % от размера аванса;

4.36. Субподрядчик обязуется производить потребление электроэнергии и иных ресурсов в соответствии с представленным и согласованным с Подрядчиком расчетом нагрузок на момент подписания настоящего Договора. 

4.37. Субподрядчик обязан выполнять все распоряжения Подрядчика по предписаниям органов санитарного надзора, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов, касающихся работ, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а так же оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Субподрядчика нарушения  правил  выполнения  строительно-монтажных работ, и иных работ согласно Договора, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие нарушения.
4.38. Субподрядчик обязуется до начала производства работ в установленном законом порядке оформить наряд допуска на выполняемые работы, обеспечить наличие на Объекте необходимой документации (приказы на ответственных лиц и пр.) и надлежащее ведение Субподрядчиком технической документации о проведении работ, предусмотренную действующим законодательством РФ, в том числе: 

Журналов производства работ установленной в г. Казань формы по видам работ;
Журнала учета работы спецтехники на объекте (ЭСМ-7);
Журналов инструктажа рабочих по технике безопасности;
Журналов контроля работ установленной формы.

4.39. Субподрядчик не имеет права продавать или передавать проектную документацию на проведение работ на объекте или отдельной её части никакой третьей стороне, а также использовать при строительстве других объектов без письменного разрешения Подрядчика. При выявлении данного факта Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки согласно действующему законодательству РФ.

4.40. Субподрядчик обязуется удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта и переданной Субподрядчику технической документации; переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Договора.
4.41. Ежеквартально предоставлять Подрядчику акт сверки расчетов по Договору не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
4.42. При подписании настоящего договора назначить ответственного производителя работ, назначить и предоставить Подрядчику доверенность лица, ответственного за приемку материалов (оборудования, комплектующих и т.д.) от Подрядчика, указанная доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства,  из нее явно должны усматриваться полномочия ответственного лица в отношении получения материальных ценностей и подписания соответствующих документов, срок действия доверенности должен быть не менее 1 года с момента истечения срока завершения работ, предусмотренного настоящим Договором или Графиком производства работ. В случае истечения срока доверенности до завершения между Сторонами расчетов по настоящему Договору, а также в случае изменения ответственного лица Субподрядчик обязан немедленно предоставить Подрядчику новую доверенность на лицо, ответственное за приемку материалов.

4.43. Субподрядчик обязуется осуществлять за счёт собственных средств и материалов техническую эксплуатацию смонтированных им инженерных систем до ввода объекта в эксплуатацию.

В состав работ по технической эксплуатации инженерных систем входит:

- регулярное проведение технических осмотров и обходов всех помещений объекта, в которых субподрядчиком смонтированы инженерные системы для своевременного выявления не соответствия состояния инженерных систем требованиям правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Периодичность проведения технических осмотров согласовывается с подрядчиком и, при необходимости, проводится в выходные и праздничные дни; 

- устранение выявленных в ходе технических осмотров незначительных неисправностей в смонтированных субподрядчиком инженерных системах.

- устранение аварийных ситуаций на смонтированных инженерных системах с выполнением комплекса восстановительных работ для обеспечения нормальной работоспособности инженерных коммуникаций и конструктивных элементов.

4.44. Субподрядчик обязан до подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику заверенные руководителем и печатью организации Субподрядчика копии следующих документов:

- учредительные документы (свидетельство ИНН, ОГРН, решение/протокол о создании Субподрядчика, решение/протокол о назначении директора, выписка из ЕГРЮЛ не более месяца давности).

- паспорт руководителя субподрядчика;

- приказ/решение/ протокол о назначении ответственного лица Субподрядчика за производство работ, технику безопасности и иное соблюдение условий договора с указанием контактной информации о данных лицах (ФИО, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес регистрации), а также доверенность от Субподрядчика на право подписания документов;

- бухгалтерские документы: бухгалтерский баланс с отметкой о принятии налоговыми органами, Ф-2, в том числе декларацию по НДС и бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой налоговой, декларацию о среднесписочной численности, отчетность в пенсионный фонд с отметкой о принятии, копию платежного поручения о перечислении обязательных платежей в Пенсионный фонд за последний период или месяц».

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для реализации настоящего Договора Подрядчик принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:

5.1. Принимает и оплачивает в установленном настоящим Договором порядке работы, выполненные с надлежащим качеством.

5.2. В случаях, в объеме и порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывает Субподрядчику содействие в выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. В случае неисполнения Субподрядчиком предписаний представителя Подрядчика в установленный срок привлекает для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счёт Субподрядчика.

5.4. При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Субподрядчиком, а также использования некачественного оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, а также не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проектной документации и иным нормативно-правовым актам РФ, Подрядчик оповещает об этом любыми средствами связи Субподрядчика, а Субподрядчик обязуется в установленный срок устранить выявленные недостатки. В случае не исправления Субподрядчиком выявленных недостатков, Подрядчик составляет односторонний рекламационный акт, обязательный для Субподрядчика и имеющий полное доказательственное значение для обеих Сторон и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов. В случае отказа Субподрядчика от исправления некачественно выполненных работ (дефектов) или отказа Субподрядчика от замены некачественно поставленных и используемых при выполнении работ оборудования, материалов, конструкций или их некомплектности либо отказа Субподрядчика исправить все выявленные Подрядчиком в установленный срок недоделки и замены материалов и оборудования, Субподрядчик обязуется полностью компенсировать затраты на привлечение третьих лиц для исправления недостатков в соответствии со счетом выставляемым Подрядчиком.

5.5. Подрядчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы Субподрядчика.

5.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменять объемы выполняемых Субподрядчиком работ. Какое-либо изменение объемов выполняемых работ оформляется в письменном виде и подписывается уполномоченными представителями Сторон. При этом Подрядчик не имеет права изменять объем уже выполненных работ, но не сданных Субподрядчиком по формам КС-2, КС-3.
5.7. С участием Субподрядчика проводить контрольные обмеры и проверять результаты выполненных работ в период всего проведения Субподрядчиком работ на Объекте на соответствие их условиям договора, утвержденного Проекта, требованиям действующих СНиП, ГОСТ и ТУ.




5.8. Подрядчик вправе при согласовании Субподрядчиком закупочной стоимости строительных материалов и оборудования рекомендовать Субподрядчику по собственному усмотрению в одностороннем порядке поставщиков строительных материалов и оборудования.

При этом закупаемые строительные материалы и оборудование по техническим характеристикам полностью соответствуют указанным в техническом задании (по марке, по техническим и технологическим характеристикам, по соответствию требованиям нормативных документов на их производство и изготовление).

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Договора:

· война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

· восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

· бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Субподрядчика);

· природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней.

6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ.

7.1. Субподрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

7.2. Подрядчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причинённый ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Субподрядчиком или третьими лицами .
7.3.  Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Подрядчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
7.4. С начала производства работ и до подписания Сторонами актов выполненных работ (КС-2, КС-3) Субподрядчик обеспечивает своевременную уборку мусора и отходов. Эвакуация мусора и отходов из возводимого Объекта должна производиться с соблюдением действующих санитарных норм.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае задержки оплаты выполненных Субподрядчиком работ, Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату просрочки исполнения обязательства, от стоимости не оплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 1% от полной стоимости работ по настоящему Договору.

8.3. Уплата неустойки (пени, штрафа) за несоблюдение сроков или иное ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Субподрядчик несет перед Подрядчиком и третьими лицами следующую имущественную ответственность:

8.4.1. за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных «графиком выполнения работ» либо сроков выполнения отдельных заданий Подрядчика передаваемых Субподрядчику любыми средствами связи и\или завершения предусмотренных Договором работ Субподрядчик уплачивает неустойку Подрядчику в размере 0,1 % от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% от полной стоимости работ по настоящему Договору;

8.4.2. за несвоевременное освобождение после окончания работ Объекта от собственной строительной техники, неиспользованных материалов и оборудования поставки, строительного и бытового мусора, Подрядчик вправе удержать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости Договора;

8.4.3. за неисполнение обязанностей и нарушение запретов, установленных гл. 4 и иными положениями настоящего Договора, Подрядчик вправе удержать с Субподрядчика штраф в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) руб. за каждый факт нарушения; 

8.4.4. за нарушение более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения указанных в предписании, акте нарушения, выданном представителем Подрядчика, брака, дефектов и (или) недоделок в выполненных Субподрядчиком работах, а также в случае, если Субподрядчик не заменит некачественные материалы и оборудование, выявленные в течение действия настоящего Договора, и/или гарантийного срока работ Подрядчик вправе взыскать (удержать) с Субподрядчика неустойку или наложить штраф в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства;

8.4.5. за непредставление или представление Подрядчику Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в комплекте с оформленной в установленном порядке исполнительной документацией на выполненный объем Работ, с нарушением срока, установленных договором сроков,  Подрядчик вправе удержать у Субподрядчика неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по соответствующим формам за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

8.5. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке производить удержание денежных средств (списание в пользу Подрядчика), предусмотренных в качестве ответственности в соответствии  гл. 8 настоящего Договора, а также за иное нарушение Субподрядчиком условий договора, из предъявленных Субподрядчиком выполненных объемов работ, а также гарантийного удержания, предусмотренного п.п.2.3-2.4. настоящего Договора, посредством направления соответствующего требования об удержании в адрес Субподрядчика. Стороны договорились, что направленное путем почтового отправления в адрес Субподрячика требование имеет полную юридическую силу и доказательственное значение факта нарушения Субподрядчиком условий договора.

8.6. В случае если по вине одной из сторон счета-фактуры  будут признаны составленными  с нарушением установленного законодательства порядка, все убытки, возникшие в связи с этим, компенсирует виновная сторона.

8.7.  За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 2.6. Договора, Подрядчик вправе удержать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % от полной стоимости работ по Договору.

8.8. За неисполнение и/или несвоевременное исполнение обязанности, установленной п. 4.41 Договора Подрядчик вправе удержать штраф в размере 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Договора. Исполняют обязательные требования технических регламентов к строительной продукции, предусмотренных в проектно-сметной документации, СНиП и системы нормативных документов в строительстве, введённых в действие Госстроем России в установленном порядке.

9.2. Все приложения к Договору, согласованные и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и подлежат исполнению сторонами.

9.3. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору с учетом пересмотра всех приложений к настоящему Договору. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действующими с момента подписания соответствующего соглашения сторонами.

9.5. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте, факсу или электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на сообщение (с приложением копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения.

9.6. Если после заключения Договора будут приняты правовые (нормативные) акты, устанавливающие обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, условия Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в правовом (нормативном) акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных Договоров.

9.7. По требованию об уплате неустойки (штрафных санкций), предусмотренной Договором подряда, пострадавшая сторона не обязана доказывать стороне, нарушившей условия Договора, причинение ей убытков.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путём дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путём переговоров в течение 15 календарных дней может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражного суда РТ. 

10.3.Стороны утверждают, что настоящий договор не является кабальной сделкой, заключен по доброй воле Сторон и при отсутствии тяжелого стечения обстоятельств для Сторон. Руководитель (директор) Субподрядчика, указанный в реквизитах Сторон настоящего Договора и/или иное лицо подписывающее настоящий договор по доверенности согласен, подтверждает и несет личную, полную материальную ответственность перед Подрядчиком за неисполнение/не надлежащее исполнение Субподрядчиком настоящего Договора. В обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика перед Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором,  руководитель (директор) Субподрядчика, указанный в реквизитах Сторон настоящего Договора и/или иное лицо подписывающее настоящий договор по доверенности выдает поручительство на общую сумму (стоимость) настоящего Договора и обязуется заключить (подписать) договор личного поручительства на условиях Подрядчика. 
11.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

11.2. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке до подписания Актов выполненных работ расторгнуть Договор без объявления причин, письменно (заказное письмо с уведомлением) уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) до предполагаемой даты расторжения, оплатив Субподрядчику объем фактически выполненных и принятых работ за вычетом оплаченных авансов. 

11.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения работ, а Субподрядчик обязан оплатить санкции, предусмотренные 8 гл. настоящего договора, в случаях:

· задержки Субподрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать дней) дней по причине или обстоятельствам, независящим от Подрядчика;

· нарушения Субподрядчиком срока завершения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причине или обстоятельствам, независящим от Подрядчика;

· при остановке Субподрядчиком работ на срок более 15 (пятнадцати) дней, по независящим от Подрядчика причинам;

· несоблюдения Субподрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти повлекшие причинения Подрядчику либо третьим лица ущерба и /или наложение контролирующими органами штрафа;

· объявления Субподрядчика банкротом в установленном Законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирования расчётных счетов, введения внешнего управления;

· требования Субподрядчика расторгнуть Договор по причинам, не предусмотренным условиями Договора.

11.4. При расторжении настоящего Договора до его завершения по основаниям, установленным п.п. 11.2., 11.3., Субподрядчик возвращает переданные ему Подрядчиком для реализации Договора материальные ценности, в том числе строительные материалы, конструкции, оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ в срок, установленный Подрядчиком или по соглашению с Подрядчиком  возмещает их стоимость. В случае превышения стоимости аванса стоимости фактически выполненных Субподрядчиком работ Субподрядчик в течение 3(Трех) дней с момента получения соответствующего требования обязуется произвести возврат Подрядчику излишне уплаченных Подрядчиком денежных средств.

11.5. При расторжении Договора Субподрядчик обязан передать Подрядчику незакрытые объёмами работ авансы, материальные ценности, в том числе строительные материалы, конструкции, которые не были использованы для производства работ или по соглашению с Подрядчиком возмещает стоимость материальных ценностей, незавершённые работы, проектную документацию, переданную ему Подрядчиком, а также исполнительную документацию на выполненные работы в полном объеме в течение 10 (Десять) календарных дней с даты расторжения Договора. 

11.6. Субподрядчик вправе требовать расторжения договора в случаях:

· задержки Подрядчиком оплаты принятых работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
11.7. Порядок расторжения Договора.
11.7.1. Расторжение Договора вступает в силу со дня получения от инициатора прекращения договорных отношений соответствующего сообщения другой стороной или с даты, в этом сообщении указанной.

11.7.2. Прекращение действия Договора (его расторжение) влечёт за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего Договора.

11.8. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте, факсимильным сообщением или электронной почте, указанным в реквизитах Договора.

11.9. Договор подписан в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложение:
1. Сводный расчет стоимости
2. Спецификация на применяемые материалы 

3. График производства работ

4. График финансирования
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